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Zatacznik nr 5 do SIWZ

Umowa Nr RG.271.6.2019

zawartadnia ..................... 2019 r. w Lipuszu pomiedzy:

Gmina Lipusz

z siedziba w Lipuszu, NIP 5911568529, Regon 191675221 ul. Wybickiego 27,
zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez:
Wijta Gminy - Mirostawa Ebertowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Kierzk,

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia, w tym Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
zasadami wiedzy technicznej zadanie pn.: Rozbudowa budynku Zespotu Szkol w Lipuszu o pomieszczenia
zlobka.
Zamowienie jest realizowane w zwiazku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2019 wspoétfinansowanego z Funduszu
Pracy.
W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy zastrzega, ze przekroczenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy przez Wykonawce, wynikajacego z §3 umowy skutkowa¢ bedzie odpowiedzialno$cia odszkodowawcza
Wykonawcy do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody z tytutlu niezakwalifikowania przedmiotowego
wydatku do wspoétfinansowania.

2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych okresla Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.
»Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Lipuszu o pomieszczenia ztobka”.

3.Zakres umowy obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz
z pozwoleniem na budowe oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien, dokumentacji
i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.

2) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezb¢dna infrastruktura towarzyszaca W oparciu
0 dokumentacj¢ projektowa wykonang przez Wykonawce wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowana dokumentacja
projektows. Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w PFU.

3) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu.
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. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony w ust.3 obejmuje w szczegdlnosci:

a) sporzadzenie projektu wstepnego (koncepcji) i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiajacego,

b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikajacych z przepisow: opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolenia na budowe,

c) sporzadzenie projektu wykonawczego,

d) wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa (po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji) wszystkich robot budowlanych, przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania lub z zawiadomieniem o zakofczeniu robot
budowlanych,

e) pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja rob6t budowlanych wg sporzadzonych opracowan
projektowych,

. W zakresie projektowania wykonawca zastosuje si¢ do ponizszych wymagan oraz PFU w szczegolnosci:

1) Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu:

a) Projekt budowlany — w 5 egzemplarzach,

b) Projekt wykonawczy — w 3 egzemplarzach,

c) Dokumentacja powykonawcza —w 3 egzemplarzach,

d) Kosztorys inwestorski (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) — w
2 egzemplarzach,

e) Przedmiar rob6t — w 2 egzemplarzach,

f)  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt — w 2 egzemplarzach,

g) Calos¢ opracowania winna by¢ ztozona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej ( 1 egz.) na
ptycie CD/DVD w formie edytowalnej i z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar
robot takze w programie rozszerzeniem .ath, na nosniku elektronicznym w 1 egzemplarzu.

W ramach przedmiotu umowy (o ktérym mowa w ust. 1 powyzej) wykonawca zastosuje si¢ do wymagan

zawartych w PFU, zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

1.

3.

1) przygotowanie placu budowy, w tym: organizacja ruchu w otoczeniu budowy, urzadzenie
i uzgodnienie na wlasny koszt usytuowania zaplecza budowy, doprowadzenie mediow niezbednych
dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

2) rozbudowg budynku Zespotu Szkét w Lipuszu o pomieszczenia ztobka zgodnie z opracowana
i zatwierdzong dokumentacja projektowa, petng obstuge geodezyjng na etapie wykonawstwa robot,
wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja geodezyjng w wersji papierowej
(w 4 egz.) ielektronicznej, naniesienie do Zasobu Geodezyjnego wybudowanego obiektu/roboty
ziemne, roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykornczeniem, pozostate roboty budowlane
i wykonczeniowe,

3) zagospodarowanie terenu,

4) uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegajacego po wykonanych robotach budowlanych,

5) zabezpieczenie terenu budowy oraz terenu przyleglego w okresie prowadzenia robot,
oraz ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania.

§2.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do
niezbednego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi polskimi normami, z materiatdow odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony $rodowiska i przepisami o
odpadach.

Roboty budowlane bgda wykonane przez Wykonawcg przy uzyciu jego narzedzi i fabrycznie nowych
materiatdw. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest stosowaé jedynie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

Na materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na kazde
zadanie Zamawiajacego badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodno$ci zamdwienia oraz potwierdzi ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i PFU.
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4. Na zmiang¢ materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego oraz dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

5. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).
c) w PFU;
d) w innych obowigzujacych normach i przepisach prawa.

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot,

6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej
zywotnos$ci, kosztow eksploatacji, fatwosci obshugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy,

8) by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

6. Zamawiajacy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia okreslonych materiatdw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetlniajg wymagan PFU
lub dokumentacji projektowej oraz obowigzujacych przepisach prawa.

7. Jezeli Zamawiajacy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow i stosowane metody
przy ich produkcji nie odpowiadaja wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej, powinien
niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wykonawceg. Wykonawca zastosuje kwestionowane materialty do robot
dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom PFU lub
dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce.

9. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, Zamawiajacy badz Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuni¢cie na koszt
Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

10. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce badaniom
shuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

11. Badania, o ktorych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wilasny
koszt.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materialow i robot.

13. Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego certyfikowanej placowce
badawczej.

14. Zamawiajacy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, dla
materiatdw lub robot, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jako$ci, w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Zamawiajacy okre$la nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie umowy:
1) odbioru dokumentacji projektowej i wystapienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia w terminie do 40
dni od podpisania umowy.
2) wykonania przedmiotu umowy do dnia 16.12.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. W terminie do 3 dni przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu harmonogram
rzeczowo-finansowy celem akceptacji przez Zamawiajgcego i stanowit bedzie zalacznik do zawartej
umowy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy.
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4. Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego niekorzystne
warunki pogodowe i gruntowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot, w szczegdlnosci w okresie wiosennym
i jesienno-zimowym.

5. Jezeli Zamawiajacy zgltosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczego6lnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w
terminie 3 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

6. Wykonawca zlozy wniosek o ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji po uzyskaniu
akceptacji dokumentacji zgodnie z trybem wskazanym w §8 umowy.

7. Rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji w oparciu o dokumentacj¢ opracowana przez Wykonawce 1 przekazaniu na jego
Whiosek przez Zamawiajacego terenu budowy.

8. Jezeli podczas wykonywania umowy:
1) faktyczny postgp robdt bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazal terminowi zakonczenia robot
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 umowy strony ustalajg na kwote:
brutto ................ z} (stownie: .......... ztotych),

2. Stawka podatku VAT wynosi 23%.

3- Na wyzej wymienione wynagrodzenie sktadaja si¢ kwoty okreslone w zestawieniu rzeczowo — finansowym
(zal.nr 1 do umowy)

4. W przypadku nieujecia w zestawieniu rzeczowo - finansowym wszystkich prac i robdt wynikajacych z opisu
przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca ujat je w wynagrodzeniu brutto, o ktorym mowa
w ust.1 umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on okre$lony ponownie wg aktualnie obowiazujacych
przepisow.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i odpowiada zakresowi przedmiotu
umowy, a ponadto zawiera koszty wszystkich prac i robdt towarzyszacych, bez ktéorych wykonanie
zamowienia byloby niemozliwe, w tym w szczegdlno$ci: wszelkich prac i roboét przygotowawczych,
porzadkowych, organizacji placu budowy i jego pdzniejszej likwidacji, kosztow utrzymania zaplecza
budowy, obstugi geodezyjnej, kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych rob6t, wykonania dokumentacji
powykonawczej.

7. Wykonawca nie moze zgdaé od Zamawiajacego wynagrodzenia jezeli wykonat prace dodatkowe bez jego
zgody i podpisania odrebnej umowy (aneksu do umowy).

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 rozliczone zostanie na podstawie faktury kofcowej
VAT wystawionej przez Wykonawcg na podstawie protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z
innymi niezb¢dnymi dokumentami.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z nastgpujacymi dokumentami:

a) Protokotem odbioru roboét podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela
zamawiajacego,

b) Os$wiadczeniami podwykonawcow potwierdzajacymi, ze otrzymali wynagrodzenie nalezne im na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow (miedzy Wykonawca i Podwykonawca i
Podwykonawca i dalszym Podwykonawca) wraz z dowodami potwierdzajacymi zaptate.

w

. Wynagrodzenie z tytulu wykonania przedmiotu umowy ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do
otrzymywania faktur VAT a jego numer identyfikacji podatkowej brzmi: NIP 591 15 68 529.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

IS
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5. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

§6
PRZEKAZANIE DOKUMENTOW I PLACU BUDOWY

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wlasciwe przepisy, czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania placu budowy, po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje¢
inwestycji 1 zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot do odpowiedniego organu, nie pozniej niz 14 dni od
daty ztozenia przez Wykonawce wniosku, o ktorym mowa w § 3 ust.7 umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) wyznaczenia terminéw odbioréw robot oraz przystapienia do tych odbiorow.

3. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodza wszelkie obowigzki zwigzane z prawidlowym
zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Wykonawca jest zobowigzany, na wlasny koszt w ramach przedmiotu umowy do:

1) wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi do jej wykonania elementami, w
szczegblnosci mapami do celow projektowych, mapami wladania, wypisami, wyrysami, dokumentacja
geologiczng, stosownymi zezwoleniami itd.

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym w umowie,

3) peknienia nadzoru autorskiego,

4) prowadzenia dokumentacji robot, w tym dziennika budowy

5) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robdt — osoby posiadajace niezbedne w tym
zakresie uprawnienia budowlane; kierownik budowy jest zobowigzany do codziennej obecnosci na
placu budowy w czasie prowadzenia rob6t budowlanych,

6) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania prac i rob6t oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) wykonania rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie z wilasciwymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej,
technicznej i technologicznej,

8) wykonania robdét oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych,

9) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spelniajacych
wymagania techniczne (na zadanie Zamawiajacego przedstawienie koniecznych aprobat, wynikow
badan i ocen oraz ekspertyz),

10) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan

11) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtownych itd.)

12) obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacj¢ powykonawcza z plansza zbiorcza uzbrojenia.,
dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej,
mozliwej do edycji przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kos$cierzynie)

13) w przypadku wykrycia obecno$ci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji Konserwatora
Zabytkow, do =zapewnienia nadzoru archeologicznego 1 wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej,

14) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkow widoczno$ci w dzief
i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sa niezbgdne ze wzgledu bezpieczenstwa,

15) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z
tym kosztow, oplat, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

16) wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania
robot,

17) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej i innych,

18) w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych, Wykonawca ma
obowiazek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym,

19) prowadzenia Dziennika Budowy, ktdry winien nieprzerwanie znajdowac si¢ na Placu Budowy i by¢ w
tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich
innych os6b trzecich lub podmiotdéw (jezeli bedzie to wymagane przepisami prawa),

20) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po trzy egzemplarze (wersja
papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu. Dokumentacja powykonawcza winna zostaé
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sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Os$rodek Geodezji
w Koscierzynie.

21) ochrony mienia przed dzialaniem oséb trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

22) zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, oraz organom do tego uprawnionym

23) zglaszania gotowosci do odbioru rob6t lub przystgpienia do odbioru robot w szczegdlnosci robot
ulegajacych zakryciu,

24) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

25) stosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

26) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezb¢dne uprawnienia do
wykonywania robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktorych
kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robot oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,

27) ponoszenia kosztow zwigzanych z transportem, zaladunkiem i roztadunkiem oraz magazynowaniem
materialow i urzadzen, a takze ponoszenia ryzyka ich utraty lub uszkodzenia, w szczeg6lnosci w czasie
dostaw i transportu, zaladunku, roztadunku, sktadowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji az
do chwili odbioru koncowego.

. Wyliczone powyzej obowiazki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupelnego i nie wyczerpuja zakresu
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy i nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca pelni funkcje
koordynatora podczas wykonywania robdt i usuwania wad, za ktére w catosci odpowiada.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie potrzebne dokumenty, warunki, uzgodnienia itp. oraz
dzialajac w imieniu Zamawiajacego prowadzi¢ odpowiednie postgpowania przed wlasciwymi organami/
instytucjami i uzyskac:

1) wymagane warunki i uzgodnienia branzowe z operatorami sieci,

2) wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie ,

3) decyzje¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji 1 inne niezbgedne do prawidtowej realizacji i eksploatacji
inwestycji,

. Wykonawca ma obowiazek zgloszenia gotowosci do wystapienia o zezwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie,
itp. do odpowiednich organdéw/instytucji i zapozna¢ Zamawiajacego z treScig tych wnioskow, a takze
uwzgledni¢ jego uwagi, przed ztozeniem stosownych wnioskow do organow i instytucji.

. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialno§¢ na
zasadach ogodlnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikle na tym terenie oraz terenie
przyleglym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje rowniez
szkody powstate u 0s6b trzecich.

. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wlasny koszt winien poza innymi zapisami umowy:

a) zabezpieczyC¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

b) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajacy funkcjonowanie sasiadujgcych obiektow,

¢) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbg¢dne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
tymczasowe oraz zapewni, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

d) ponosi¢ koszty zwiazane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna, woda, lacznosc),
niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytutu sprawowania ochrony mienia na budowie
oraz koszty zwiagzane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

e) uporzadkowa¢ teren budowy, przywroci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robot. W przypadku stwierdzonego
nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku; w przypadku nie dostosowania
si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).
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10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133 ze zm.).

11. Wykonawca zobowiagzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytaczen z wlascicielami uzbrojenia.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§8
TRYB AKCEPTACJI i ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na etapie opracowywania projektu wstepnego (koncepcji) oraz dokumentacji projektowej Wykonawca ma
obowiazek pisemnego lub si¢ droga e-mail zwotywania co najmniej 1 raz na dwa tygodnie cyklicznych
spotkan z Zamawiajacym w siedzibie Zamawiajacego, badz w miejscu uzgodnionym z Zmawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o miejscU i terminie spotkania co
najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania.

Wykonawca po sporzadzeniu projektu wstepnego (koncepcji) wystapi niezwlocznie do Zamawiajacego o
uzyskanie dla niego akceptacji. Zamawiajacy, celem sprawnego przebiegu prac w zakresie uzgodnienia
koncepcji i dokumentacji, powota Zespdét w sklad ktérego wejda przedstawiciele Zamawiajacego, z
wylaczeniem postanowien ust. 11 i ust.12.

Zamawiajagcy w terminie 6 dni roboczych dokona uzgodnienia koncepcji. W przypadku uwag
Zamawiajacego do tresci przedtozonej koncepcji, niezwlocznie poinformuje o tym Wykonawce. W
przeciwnym wypadku uznaje si¢, ze koncepcja zostala przyjeta bez uwag.

Wykonawca dokona w terminie 6 dni roboczych zmian w koncepcji z uwzglednieniem uwag
Zamawiajacego 1 przedlozy Zamawiajacemu celem akceptacji. W takim przypadku zastosowanie maja
postanowienia ust.2.

W oparciu o uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajacego koncepcje Wykonawca sporzadzi
dokumentacje projektowa i bedzie za nig odpowiedzialny.

Dokumentacja projektowa wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami i opiniami sporzadzona przez Wykonawce
bedzie obejmowata wszelkie dokumenty wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajacego oraz wszelkie
dokumenty pozwalajace uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a takze
dokumentacj¢ powykonawczg.

Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych, zwolywania rad
projektowych, dotyczacych postepu prac projektowych, zas Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji projektowej. Na
kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z
Zamawiajagcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan, doboru materiatdéw i urzadzen
okres$lonych w czgsciach projektu oraz kosztéw z tym zwiagzanych.

Wykonawca w toku sporzadzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do sktadania
Zamawiajacemu na jego zadanie w terminie 3 dni raportdw z postepu prac oraz przekazywania do wgladu
celem akceptacji juz wykonanych czgsci projektow, zglaszanych uwag i1 opinii instytucji i organow
uzgadniajacych.

Zamawiajacy nie zapewnia map do celow projektowych, map wladania, wypisow, wyrysow itd.

Przed zlozeniem dokumentacji i uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekty budowlane i wykonawcze w wersji
papierowej i elektronicznej. Zamawiajacy w terminie 6 dni roboczych dokona uzgodnienia projektow. W
przypadku uwag Zamawiajacego do treSci przedtozonych projektdéw niezwlocznie poinformuje o tym
Wykonawce. W przeciwnym wypadku uznaje si¢, ze projekty zostaty przyjete bez uwag.

W przypadku wniesienia uwag do projektéw przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia
stosownych korekt w zlozonych projektach w terminie nie dluzszym niz 6 dni roboczych od daty
przekazania uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionych projektow.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia poprawionego projektu budowlanego i
wykonawczego ponownie uzgodnionego z Zamawiajacym, dokonuje ich zatwierdzenia.

Po uzyskaniu stosownych akceptacji Zamawiajagcego w zakresie projektu budowlanego, projektu
wykonawczego Wykonawca wystapi o wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, projektu budowalnego, w
oparciu o ktore wystapi o pozwolenie na budowg i uzyskanie stosownego zezwolenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ opatrzy¢ dokumentacje, jak i ich czgéci pisemnym o$wiadczeniem, ze sg one
wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami i ze sg kompletne z punktu widzenia
celu jakiemu majg stuzy¢. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ opatrzy¢ dokumentacje, jak i ich czesci
pisemnym o$wiadczeniem, ze nie naruszaja one jakichkolwiek praw osob trzecich, w szczegdlnosci
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autorskich praw osobistych i majatkowych. Wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenie, o ktorych
mowa w tym ustepie stanowig integralng cze$¢ dokumentacji.

16. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktoérej mowa w niniejszym paragrafie, przez Zamawiajacego
nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za nienalezyte
wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako stwierdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonania
przedmiotu umowy w tej czgsci oraz jako ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi za
wady dokumentacji.

17. Jezeli w dokumentacji projektowej zostang znalezione btgdy, pominigcia, niespdjnosci, niewystarczajace
informacje lub inne wady, to zardwno one, jak i wykonane na ich podstawie roboty zostang poprawione na
koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode Iub zatwierdzenie dokonane w oparciu o
postanowienia niniejszego paragrafu.

18. Przedmiot umowy w zakresic dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawcg do siedziby
Zamawiajacego.

19. Strony ustalaja, ze kazdorazowe przekazanie dokumentéw do uzgodnienia Zamawiajacemu zostanie
potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce w protokole przekazania.

20. Strony dokonujg pisemnie odbioréw uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej wraz z
zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji /zgloszeniem robot oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.

§9
NADZOR AUTORSKI I PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski projektu objgtego niniejszym zamoéwieniem w calym
okresie realizacji umowy, jak rowniez w okresie obowigzywania gwarancji oraz r¢kojmi za wady i usterki.

2. Nadzo6r autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w §4.

3. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac bgdzie nadzor autorski w sposob i
na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja oraz uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.

4. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany
jestdo:

1) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, a takze
ewentualne uzupelnianie szczegotéw dokumentacji projektowej,

2) analizy tak, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowg,

3) udziatu w czynnosciach majgcych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

4) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych podczas sprawowania
nadzoru autorskiego nieprawidtowo$ciach, pod rygorem odpowiedzialnosci za wynikta stad szkode,

5) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajacego, w imieniu ktorego dziata Inspektor Nadzoru.

5. Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie calkowicie oryginalny i nie bgdzie naruszat autorskich praw
osobistych i majatkowych 0sob trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére moglyby
spowodowa¢ odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego. Jezeli Wykonawcy nie beda przystugiwaty autorskie
prawa osobiste do wykonanego projektu, wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu
Zamawiajacemu przekazac¢ pelnomocnictwa do korzystania z praw od 0séb, ktorym te prawa przystuguja.

Niedostarczenie pelnomocnictwa o wymaganej treSci bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru
projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.

6. Moca niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w §4, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania praw
zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z pézn. zm.), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczeg6lnosci w zakresie (polach eksploatacji):
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11.
12.

13.

1.
2.

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym w
wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisem
magnetycznym oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:

- wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej cze$ci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw upowaznionych przez Zamawiajacego,
zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego celem wykonywania obowigzkow
wynikajacych z ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub ustawy o dostgpie do informacji publiczne;j,
obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materiatow przetargowych, w
tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i W czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

. Zamawiajacy nabywa prawa majatkowe autorskie w zakresie niewykraczajagcym poza zaprojektowanie,

wybudowanie i eksploatacje przedmiotu zamowienia uzytek.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wiasnos$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentaciji,

ktére zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawcg przedmiotu umowy
wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoty odbioru

prac projektowych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od niego zaleznym

osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposOb ograniczajacy
Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia kazdorazowo, wybranego
przez Zamawiajacego, innego projektanta do wykonywania przyshugujacych Wykonawcy autorskich praw
osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w
zakresie usuwania wad dokumentaciji.

Przeniesienie praw autorsKich nie jest ograniczone czasowo, ilo$ciowo ani terytorialnie.

Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu, Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu,
co obejmowaé bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i
rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnych czgsci, przez Zamawiajacego wedlug jego
swobodnego uznania.

W przypadku rozwigzania niniejszej umowy projekt pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego.

§ 10
ODBIORY ROBOT BUDOWALNYCH
Strony dokonuja odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Gotowos¢ odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu
wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3

dni od daty wpisu do dziennika budowy.

3. Strony dokonujg odbioru koncowego przedmiotu umowy po wykonaniu przedmiotu umowy.

4,

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przedmiotu umowy jest wykonanie przedmiotu
zamOwienia objetego niniejszg umowa zgodnie z umowsg — bez istotnych wad, potwierdzone protokotem
odbioru koncowego. Odbiér koncowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Wykonawca zglosi niezwlocznie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych,
odbioru koncowego przedmiotu umowy w formie pisemnej.

7. Przystapienie do dokonania w/w odbioru nastapi w terminie 7 dni roboczych, liczac od pisemnego zgloszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru, przy udziale Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy
oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic¢ na dzien odbioru koncowego robot budowalnych wtasnym staraniem i

na wilasny koszt geodezyjny pomiar powykonawczy.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, a takze do dokonania lub

10 .

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

zlecenia przeprowadzenia wszelkich badan koniecznych do odbioru koncowego robét budowlanych na
wlasny koszt i wlasnym staraniem.

W dniu wskazanym, jako dziefi odbioru koficowego robot budowalnych Wykonawca, zgodnie z art. 57 ust.
1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dwoch kompletach nastgpujace,
niezbg¢dne do dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie dokumenty:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, przepisami,

¢) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

d) protokoty badan i sprawdzen (w tym odbiory techniczne) oraz atesty na uzyte do budowy materiaty,

e) inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza,

f) dokumentacje techniczng powykonawcza uwzgledniajaca dokonane zmiany w trakcie budowy,

g) wszelkie inne dokumenty niezbedne do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.
Zakonczeniem robdt budowlanych jest wykonanie wszystkich robot z zagospodarowaniem terenu
zgodnie z umowg oraz ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji, co zostaje potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy przez kierownika budowy informujgcym o gotowosci do odbioru, o czym Wykonawca
zobowigzany jest do nastgpnego dnia roboczego powiadomi¢ na pismie Zamawiajacego, sktadajac
stosowne pismo w siedzibie Zamawiajacego.
Dniem zakonczenia rob6t budowlanych jest potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
dzienniku budowy badZ oddzielnie pismem w przypadku braku obowigzku prowadzenia dziennika
budowy stwierdzeniem, ze wszystkie roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z umowa.
Zamawiajacy przystapi do odbioru konicowego rob6t budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy robot budowlanych jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust.8 i 10
Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego robot zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin,
2) nie nadajgce si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania wadliwie wykonanej czgsci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie,

¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy
po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym roboét, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bgdzie 14 dni, chyba ze strony
postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 9.

Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy, a w
razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunig¢cia.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robdt przed uplywem okresu gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usuni¢cia stwierdzonych w tej dacie wad.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych robot budowlanych, po uzupehlieniu przez Wykonawce
wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy sporzadzi
protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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22.

N =

w
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Po odbiorze koncowym przedmiotu umowy rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy.

§11

. Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda

nastepstwem okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony
do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robdt oraz faz etapéw robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robdt albo rozwigzania umowy.

Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemozliwa jest kontynuacja
rob6t, Wykonawca moze wpisem do dziennika budowy badz oddzielnym pismem w przypadku braku
koniecznosci prowadzenia dziennika budowy zglosi¢ koniecznos¢ czasowego przerwania prowadzenia robot
nie pdzniej niz do konca dnia roboczego nastepujacego po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci oraz
poinformowac¢ o powyzszym pisemnie Zamawiajacego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis taki musi uzyskaé
potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Brak ww. wpisdw wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o zmiang umowy.

§12
NADZOR

Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru, ktorego zakres dziatania okres$laja przepisy prawa budowlanego.

. Inspektor pelni nadzor inwestorski na podstawie ustawy ,Prawo Budowlane” i umowy zawartej z

Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do koordynacji wykonania przedmiotu umowy oraz
uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt, sporzadza i dokonuje
ewentualnych korekt Rozliczenia wykonanych prac.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do polecen i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy na czas prowadzonej inwestycji.

. Kierownik budowy i kierownicy robdt pelnia na placu budowy obowiazki Wykonawcy i posiadajg prawa i

obowiazki okreslone ustawie ,,Prawo Budowlane”.

Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru robot
budowlanych.

Kierownik budowy Wykonawcy zobowiagzany bedzie do uczestnictwa w naradach roboczych (radach
budowy) i na kazde uzasadnione wezwanie przez Zamawiajacego.

§13
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, w tym rowniez zawodowej, zwiagzanej] z wykonywanym
przedmiotem Umowy przez caly okres wykonywania umowy .

. Wykonawca o$wiadcza, ze ubezpieczenie z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej, w tym réwniez zawodowej, zapewnia wyplate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla pelnego naprawienia spowodowanej szkody, bez zadnych ograniczen.

Okres ubezpieczenia obejmuje realizacje przedmiotu zamoéwienia od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 .

§14
PODMIOTY REALIZUJACE

. W trakcie realizacji zamdwienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy

zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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. Zamawiajacy w terminie 7 dni (od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmian)

zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane:

- niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

- gdy przewiduje si¢ termin zaplaty dtuzszy niz okre§lony w art. 143b ust. 2 ustawy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo) zgtasza w formie pisemnej

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

- niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,
- gdy przewiduje si¢ termin zaptaty dluzszy niz okreslony w art. 143b ust. 2 ustawy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni:

- zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 2,
- sprzeciwu , o ktérym mowa w ust. 4,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub umowy przez zamawiajacego.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, chyba ze umowa o
podwykonawstwo ma warto$¢ wyzsza niz 50 000 zt.

Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 6, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w art.
143b ust. 2 ustawy, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wymagania  okre§lone w  ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo lub zmian
do umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po§wiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy informuje wykonawce o mozliwosci zgltoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Wykonawca moze zglosi¢ w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 12, zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

- zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub  konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume  wigksza
niz 5% wartosci umowy W sprawie zamoOwienia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdOwienia przez zamawiajgcego.
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§15
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach okreslonych w

niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych,
stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wykonaweca, zgodnie z oferta udziela gwarancji:

10.

11.

12.

13.

14.

- na wykonang kompletnag Dokumentacj¢ Projektowo- Kosztorysowa — a takze odrgbnie dla poszczegolnych
projektéw objetych ta dokumentacja, na okres ..................... lat od daty odbioru dokumentacji
potwierdzonej stosownym protokolem odbioru sporzadzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego.
Gwarancja dotyczy odpowiedzialno$ci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jako$ci opracowanej dokumentacji.
Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnig si¢ zadne wady projektu
budowlanego i1 wykonawczego. Wada bedzie w szczegélnosci taka cecha dokumentacji, ktora
doprowadzita do wady czgéci lub catosci inwestycji. W przypadku gdy wada doprowadzi do pomniejszenia
warto$ci uzytkowej lub technicznej dokumentacji, koszty jej usuni¢cia poniesie Wykonawca.

- na roboty budowlano-montazowe — ...................... lat od daty podpisania przez Strony protokolu
odbioru koncowego umowy.
- na dostarczone materialy i urzadzenia — QWarancje r0ZSZEIZONE- ................eceeeeeennns lat od daty

podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego umowy.

. Bieg okres6w gwarancji i rgkojmi dla wymienianych materiatow i urzadzen rozpoczyna si¢ z dniem ich

wymiany.

Zamawiajagcy moze dochodzié¢ roszczen z tytulu gwarancji lub r¢kojmi na zasadach przewidzianych w
ustgpach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli zglosit wade przed uplywem tego
okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktdre ujawnig si¢ w okresie
gwarancji. Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty i ryzyka zwiazane z konieczno$cia usunigcia wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujace Zamawiajacemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego stronie
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Gwarancja w zaden sposOb nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z
tytutu regkojmi za wady przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac od dnia
wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedlug wyboru Zamawiajagcego w formie pisemnej, z
wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

Wykonawca zobligowany jest na wlasny koszt do usuni¢cia wad przedmiotu umowy ujawnionych w
okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 14 dni, liczac od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny koszt oraz w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Dotyczy to zar6wno czynno$ci / robdt jak tez wszelkich
materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy. Wybor przystugujacych uprawnien z tytutu r¢kojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do
wylacznej kompetencji Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu r¢kojmi lub
gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgltoszone w tym
okresie. \

Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia beda
mialy gwarancje jakosci udzielone przez producenta dituzsze niz wskazana w ust. 2, to Wykonawca

zobowigzuje si¢ przekaza¢ te gwarancje jako$ci Zamawiajagcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego
dokonanego w ostatnim, roku eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy).

§ 16
ZABEZPIECZENIA
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1. Na dzien podpisania umowy Wykonawca wnidsl na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie w wysokosci 5 %
ceny catkowitej zamdéwienia w kwocie ............. zt (stownie: ... ztotych) w formie zgodnej
z art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zgodnie z trescig art. 151 ustawy prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy 30% wysoko$ci zabezpieczenia
przeznacza na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, pozostata czes$¢ zabezpieczenia tj. 70 % jej
wysokosci, stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdwienia zgodnie z umowa.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone w nastgpujacych terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia zapewniajgca wykonanie robot zgodne z umows— W terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajagcego zamowienia za nalezycie wykonane,
2) pozostala czg$¢ - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dysponowania kwota na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
i pokrycia z niej kosztow usunigcia usterek jezeli Wykonawca ich nie usunie w uzgodnionym terminie, jak
réwniez innych roszczen Zamawiajacego z tytulu gwarancji.

5. W przypadku gdy dojdzie do odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy i przyczyn, za ktore
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
shuzyta pokryciu roszczen Zamawiajacego z tego tytutu.

6. Wykonawca jest zobowigzany na dzien zlozenia faktury koncowej dokona¢ aktualizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pienigdz, stosownie do uptywu okresu
gwarancji i rekojmi za wady w formie zgodnej z art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych. W
przypadku niezaktualizowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob wskazany powyzej
Zamawiajacy dokona potracenia stosownej kwoty z ptatnosci koncowej, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegaja mozliwos¢ stosowania kar umownych w nastgpujacych przypadkach
i wysokosciach:

a) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w okreslonym umownie terminie wykonania —
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

b) w przypadku opo6znienia w usunieciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. | umowy, za kazdy
dzien opdznienia;

¢) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust.1 umowy,

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

e) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwloki,

f) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto  naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

2. Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ten zaptaci Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy Kary nie
obowiazuja jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust.1 pkt 1 lit. d.
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3. Za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow swiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy

1.

0 pracg¢ w rozumieniu art. 22 przepisOw Kodeksu Pracy — obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopehienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy i wynikajacej z zawartej
umowy/ ztozonej oferty — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1 % o ktorej
mowa W § 4 ust.1 umowy za kazda osobe i za kazdy przypadek.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami wymienionymi w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego powierzy wykonanie prac projektowych
lub robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy podwykonawcy innemu niz wskazanemu w
umowie,

b) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje prac projektowych lub robot i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

e) ) Wykonawca realizuje prace projektowe przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszag umowa,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektami
technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,
b) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury pomimo dodatkowego wezwania, w
terminie trzech miesigcy od uptywu terminu okre$lonego na ich zaptate okreslonego w niniejszej
umowie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w pkt 1 i 2 oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegdtowe :

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt oraz zakupionych materiatdw i urzadzen oraz zalaczy
niezbedne dokumenty (faktury, rachunki) to potwierdzajace, wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy i w dniu odbioru przekaze Zamawiajacemu przerwane roboty oraz zakupione
materiaty i urzadzenia, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,
niz objete niniejszg umowa na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

¢) Zamawiajacy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jest zobowigzany do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za te roboty a takze zakupione materialy i
urzadzenia, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét, niz objete
niniejszg umowa, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwltocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
materiaty i urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione i przekaze plac budowy Zamawiajacemu.

§ 19
PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Wykonawca (Kierownik budowy) obowiazany jest sporzadzi¢ przed rozpoczgciem robdot budowlanych plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot.
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2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

- ktore powoduja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
- z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

4. Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 powinny zosta¢ wliczone w og6lne koszty robot.

§ 20
ZATRUDNIENIE

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie:

Wykonywania robot budowlanych na terenie budowy: Roboty ziemne, montaz elementow konstrukcji,
montaz poktadéow drewnianych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci w zakresie wskazanym powyzej beda
zatrudnieni na umowg o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).

2. Obowiazek wskazany w ust.1 dotyczy rowniez podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu terminu
realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakonczeniem tego okresu, wykonawca begdzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobg.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczeciem robot oraz w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany
w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie robot
wskazanych w ust. 1 sktadal Zamawiajacemu o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. - zalgcznik nr 4 do SIWZ , potwierdzenie zawarcia umowy o pracg”.
Zamawiajacy nie dopuSci Wykonawcy do realizacji zamdéwienia do momentu otrzymania wyzej
wymienionego o§wiadczenia (zalacznika nr 4 do SIWZ).

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zamowienie przy udziale Podwykonawcow, kazdorazowo jest
on zobowiazany do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robodt przez
Podwykonawce, wypetnionego zalgcznika nr 4 do SIWZ.

4. Kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, ale w terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie umow o prace
zawartych przez Wykonawcg lub Podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robot zgodnie z
przedtozong lista. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia danych osobowych, ktdre sa zbgdne
dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych 0séb przez caly okres
realizacji wykonywanych przez nich czynno$ci, w szczegodlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytulu zatrudnienia wyzej
wymienionych 0s6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybien, w tym nie wywigzania si¢ Wykonawcy ze swoich
obowigzkow opisanych w ust.1-8, Zamawiajagcy ma prawo powiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy do
przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow robot.

7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce oswiadczen o ktorych mowa w ust. 4 — 7 zawartych przez Wykonawce
lub podwykonawcow z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikow na umowe o prace oraz skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci
okre$lonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia
umowy o prac¢ z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umowa cywilnoprawng.

§21
ZMIANA UMOWY
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1. Zamawiajgcy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3,4,5,6 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci
1)

a)

b)

c)

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:
zmiana termin6w wykonania umowy:

zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

—  klgsk zywiotowych,

— warunkow  atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
— konieczno$¢ usunigcia blgdow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw

infrastruktury oraz wiascicieli gruntdéw pod inwestycj¢, ktore spowodowaly niezawinione i

niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegodlnoscei:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania

umowy
przedmi

moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
otu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznos$ci. Wykonawca nie

moze zadaé¢ zwi¢kszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia:

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lno$ci nastepujacymi okolicznosciami:

b) zmi

z uwagi na mozliwo$¢ osiagniccia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakos$ci i
parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdéwienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, W szczegolnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa’

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuni¢gcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomos$ci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnoséci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

ana osob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spehiajace

warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,
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c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku

podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub

usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwos$cig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub ustug lub dostaw,

h) zmiana w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw platnosSci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

[\

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f) mozliwa

jest w szczegodlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

w

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia

umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiana sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$é dokonywania nieistotnych zmian postanowienn umowy, ktdre nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
8. Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzania jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢

wyrazony na pi$mie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy w

przypadku zmiany:

a)

b)

<)

stawki podatku od towarow i ustug, jezeli zmiana stawki podatku od towarow i
ustug wynika z przepisOw powszechnie obowiazujacych oraz bedzie miata wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta wynika z przepisow
powszechnie obowiazujagcych oraz bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiana
ta wynika z przepisOw powszechnie obowiagzujacych oraz bedzie miata wplyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

W takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowaé¢ wptyw w/w okolicznos$ci na
wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:

1) Zamawiajacy : .......

2) Wykonawca: .........

Zmiana os6b wymienionych wyzej wymaga uprzedniego zgloszenia tego faktu stronie umowy na pismie z
zachowaniem trzy dniowego terminu przed planowana zmiang. Przedmiotowa zmiana nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg przepisy prawa powszechnie obowigzujacego, w tym w
szczegblnosci kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umoweg sporzadzono w trzech egzemplarzach, w dwoch egzemplarzach dla Zamawiajacego
i jednym dla Wykonawcy.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1. Zestawienie rzeczowo — finansowe

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy

3. Oferta Wykonawcy

4. Program funkcjonalno — uzytkowy.

Wykonawca Zamawiajacy

ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Lipuszu o pomieszczenia

zlobka.
L.p. Zakres prac Kwota netto
1. | Opracowanie projektu budowlanego
2. | Wykonanie robét budowlanych
3. | Zagospodarowanie terenu
NETTO
VAT
BRUTTO
Zamawiajacy Wykonawca
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