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Nazwa inwestycji:   

„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu o pomieszczenia żłobka” 

 

Adres obiektu:    

 

Lipusz, gm. Lipusz, pow. kościerski 

dz. nr 310/10 obr. Lipusz 

 

 

Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

71320000-7    Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45310000-3    Roboty instalacji elektrycznych 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 

Inwestor:       Gmina Lipusz 

     ul. Wybickiego 27,  

     83-424 Lipusz   

 

Opracował:  inż. Jędrzej Myszka 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 

i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz 

wykonania prac projektowych. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO - UŻYTKOWEGO 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wielobranżowej dokumentacji 

projektowej, uzyskanie pozwolenia na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lipuszu 

o pomieszczenia żłobka, wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie.  

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z Dokumentami Umowy 

i obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dokumentacja projektowa powinna być 

opracowana zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, roboty powinny być zaprojektowane 

zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. Należy przyjąć rozwiązania 

zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie czasu po najniższych 

kosztach eksploatacji. Następnie Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zgodnie 

z projektem.   

  

Uwaga: 

Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako 

propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu 

akceptacji zamawiającego. 

 

Zakres  prac zgodnie z zamówieniem obejmuje: 

1. Wykonanie mapy do celów projektowych, 

2. Wykonanie projektu koncepcyjnego 

3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 

4. Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego, 

5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu (sanitarnohigieniczne, p. poż, 

bhp, itp.),  

6. Przygotowanie wniosków wymagających pozwolenia na budowę, 

7. Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego procedur formalnych związanych 

z uzyskiwaniem decyzji lub pozwoleń wymaganych do realizacji zamówienia, 

na podstawie odpowiednich pełnomocnictw. 

8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

9. Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego, 
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10. Wykonanie przedmiaru robót, 

11. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 

12. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

13. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, 

14. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu. 

 

1.1 CHARAKTEREYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
I ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

 

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2.09.2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  

funkcjonalno-użytkowego. 

 

Roboty objęte zamówieniem w zakresie projektowania i wykonawstwa: 

 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu o pomieszczenia żłobka, 

  Zagospodarowanie terenu:  

1- Rozbiórka i przebudowa istniejących schodów wraz z barierkami, 

2- Rozbiórka i przebudowa ogrodzenia drewnianego, 

3- przestawienie obiektów małej architektury (elementów placu zabaw dla dzieci ) 

kolidujących z planowaną rozbudową, 

4- rozbiórka i przebudowa istniejącego utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz 

z krawężnikami kolidującymi z planowaną rozbudową,  

5- likwidacja ewentualnej kolizji z istniejącymi sieciami i instalacjami, 

6- wykonanie rozbudowy budynku o pomieszczenia żłobka, 

 Dostosowanie budynku do wymogów ppoż. – m.in. elementy oddzielenia ppoż. 

w odpowiedniej klasie odporności pożarowej,  

 Wykonanie instalacji wraz z połączeniem ich z istniejącymi instalacjami: 

- wodociągowej, 

- kanalizacyjnej, 

- centralnego ogrzewania, 

- elektrycznej z oprawami LED, 

- hydrant wewnętrzny hp25. 
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- Instalacji teletechnicznej : telefon, alarm, monitoring, TV itp ( min 2 kamery 

wewnętrzne, 3 zewnętrzne) 

 Zapewnienie w okresie realizacji inwestycji bezpiecznego funkcjonowania istniejącej 

części zespołu szkół, poprzez odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie terenu 

budowy, 

 Uzyskanie odbiorów i pozwolenia na użytkowanie, 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, 

a w szczególności projektu.  

 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym parametry i wymiary są 

orientacyjne.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania 

i przekazania Zamawiającemu obiektu do eksploatacji po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie wybudowanego obiektu.  

 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie działki nr 310/10 obr. Lipusz, gm. 

Lipusz, przy ulicy Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz.  

Dla terenu przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

wydano decyzję o warunkach zabudowy.  
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Fot. 1,2 Widok istniejącej elewacji zespołu szkół od strony północnej (przewidzianej do 

rozbudowy) 

 

Uwarunkowania projektowania: 

 Dla obszaru objętego opracowaniem nie obowiązują zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wydano natomiast decyzję o warunkach 

zabudowy, 

 Planowana inwestycja położona jest w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 

zgodnie z Uchwałą Nr 145/VII/ Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 27.04.2011 

r. w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz w Lipuskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu, zgodnie z Uchwałą nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dn. 25.07.2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 

w województwie pomorskim. 

 Planowana inwestycja położona jest w istniejącym obszarze specjalnej ochrony 

ptaków w ramach sieci Natura 2000 – Bory Tucholskie PLB 220009. 

 

 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

Przewiduje się rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lipuszu o pomieszczenia żłobka. 

Planuje się sale żłobkową wraz z łazienką, hol z miejscem na wózki dziecięce i szafki 

ubraniowe, wraz z istniejącymi schodami na kondygnację piwnicy, schody prowadzące do 

istniejącej części zespołu szkół oraz pomieszczenie WC personelu, pomieszczenie socjalne. 

Wokół budynku przewiduje się min: rozbiórkę i przebudowę istniejących schodów wraz 

z barierkami, rozbiórkę i przebudowę ogrodzenia drewnianego, przestawienie obiektów małej 

architektury (elementów placu zabaw dla dzieci) kolidujących z planowaną rozbudową, 

rozbiórkę i przebudowę istniejącego utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz 
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z krawężnikami kolidującymi z planowaną rozbudową, likwidację ewentualnej kolizji 

z istniejącymi sieciami i instalacjami.  

 

 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE 
WE WSKAŹNIKACH 

 

 Powierzchnie użytkowe poszczególnych części pomieszczeń wraz z określeniem 

ich funkcji 

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu. Projektowana powierzchnia zabudowy 

rozbudowywanej części wynosi: 239,90 m
2
.  Wszystkie pomieszczenia będą przeznaczone dla 

żłobka.  

 

Zestawienie projektowanych pomieszczeń  

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  

1 Komunikacja wraz z klatką schodową 63,63 m
2
 

2 WC personelu 7,00 m
2 

3 Sala zajęć           103,45 m
2 

4 Łazienka 9,06 m
2 

5 Pom. administracyjne 14,50 m
2 

6  Przedsionek 6,28 m
2
 

  Ʃ= 203,92 m
2
 

 

 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej części: 239,90 m
2
, 

Schodów zewnętrznych: 10,60 m
2
, 

Powierzchnia użytkowa rozbudowywanej części: 203,92 m
2
, 

Ilość kondygnacji: 1 nadziemna, 

Bryła budynku architektonicznie dostosowana do budynku istniejącego. 

Wysokość pomieszczeń: min. 3,10m, wysokość budynku: dostosowana do budynku 

istniejącego. 
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 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur 

W szczególnych, uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się przekroczenie 

powyższych wskaźników po pisemnym, rzetelnym uzasadnieniu i uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. Dopuszcza się tolerancje powierzchni użytkowych +10% w granicach 

łącznej powierzchni obiektu. Dopuszcza się inne rozwiązania w granicach łącznej 

powierzchni obiektu. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z inwestorem.   

 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Podczas gdy roboty będą wykonywane przy czynnym obiekcie zespołu szkół, w czasie prac 

budowlanych nie wykonywać prac powodujących niedopuszczalny poziom hałasu. Roboty te 

należy wykonywać poza godzinami zajęć oraz w dniach przerwy od zajęć. Projektowane 

przejście do istniejącego budynku należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 

w taki sposób by w funkcjonującym obiekcie nie było nadmiernego hałasu oraz żadnego 

pylenia.  

W okresie realizacji inwestycji należy zapewnić działanie istniejących instalacji i urządzeń, 

np. wykonanie tymczasowego podłączenia ciepła do ogrzewania budynku, zapewnienie 

działania instalacji elektrycznych, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odbiorów i pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

Gwarancja Wykonawcy 

Zamawiający zakłada, iż Wykonawca udzieli następujących okresów gwarancyjnych na 

główne grupy elementów wchodzących w skład realizacji zadania: 

Roboty ogólnobudowlane – min 2 lata, max 5 lat. 

 

Prace projektowe 

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującymi w Polsce 

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami, (Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst 

jednolity Dz. U. 2006  nr 156, poz. 1118 – wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137 z późniejszymi 
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zmianami). Projekt musi być zgodny ze wszystkimi pozwoleniami oraz decyzjami 

administracyjnymi. 

Projekt wykonawczy który stanowić będzie uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 

projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 

uzgodnieniach oraz podzielona na obiekty oraz branże. 

Przedmiar Robót. 

Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

STWIORB oraz kosztorys inwestorski. 

 

W trakcie prac nad dokumentacją projektową Wykonawca powinien: 

- uzyskać akceptację wszystkich elementów dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

- zweryfikować dokumenty otrzymane przez Zamawiającego, 

-uzyskać wszelkie uzgodnienia niezbędne do przygotowania i zatwierdzenia projektu 

budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

 

2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Za prace dotyczące przygotowania terenu odpowiedzialna jest firma wykonawcza realizująca 

inwestycje. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. Zasilanie placu budowy 

w wodę i energię elektryczną wykonać we własnym zakresie Wykonawcy. Zapewnienie 

w okresie realizacji inwestycji bezpiecznego funkcjonowania istniejącej części zespołu szkół, 

poprzez odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie terenu budowy bez ograniczeń 

funkcjonowania zespołu szkół.   

 

 

2.2 BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY 

 

 Forma architektoniczna 

Rozwiązanie bryłowe i funkcjonalne musi być uzgodnione z Zamawiającym na etapie 

projektowania i przez niego zaakceptowane, przed uzyskaniem decyzji pozwoleniu na 

budowę.  Zamawiający przewiduje rozbudowę budynku przyległego do budynku istniejącego. 

Projektuje się przebudowę otworu drzwiowego łączącego nową część budynku z istniejącą 
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i wymianę drzwi łączących część istniejącą z projektowaną oraz demontaż attyki na tej 

ścianie. Rozbudowę przewiduje się jako przedłużenie istniejącej zabudowy w części 

północnej, długość dłuższego boku 2537 cm i krótszego 1206 cm.  

 

 Konstrukcja 

Konstrukcja musi spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące normy i 

przepisy budowlane. Konstrukcja ma zapewnić długi okres eksploatacji.  

Budynek w konstrukcji murowanej z bloczku silikatowego ocieplony styropianem, ściany 

działowe z bloczków silikatowych. Konstrukcja dachu do uzgodnienia z Zamawiającym, 

żelbetowa lub wiązary drewniane. W przypadku stropodachu żelbetowego – 2x papa 

termozgrzewalna, w przypadku dachu z wiązarów dachowych, pokrycie wiązarów płytą OSB 

i styropapą. Wykonanie attyki na rozbudowywanej części budynku. Ławy fundamentowe 

żelbetowe.  

Przegrody budowlane muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej przegród: 

- ściany zewnętrzne: U ≤ 0,20  W/(m
2
∙K) 

- dach: U ≤ 0,15  W/(m
2
∙K) 

- posadzka: U ≤ 0,30  W/(m
2
∙K) 

- okna: U ≤ 0,90  W/(m
2
∙K) 

-drzwi: U ≤ 1,30  W/(m
2
∙K) 

 

Rozbudowywana część zespołu szkół o pomieszczenia żłobka stanowić będzie oddzielną 

strefę pożarową. Należy dostosować budynek do wymogów ppoż. – m.in. elementy 

oddzielenia ppoż. w odpowiedniej klasie odporności pożarowej – główna konstrukcja nośna 

R30, ściany zewnętrzne EI30 

 

 Instalacje 

Nowoprojektowane instalacje należy połączyć z istniejącymi w części istniejącej przedszkola 

wraz z wykonaniem niezbędnych zmian w istniejących instalacjach. Należy zapewnić w 

okresie realizacji inwestycji działanie wszystkich istniejących instalacji i urządzeń. Wszystkie 

instalacje należy wykonać zgodnie z normami i uregulowaniami prawnymi. Wykonać hydrant 

wewnętrzny hp25. Instalację elektryczną zabezpieczyć przed dostępem dzieci. 

 

 

 Wykończenie 
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Posadzka:  

W pomieszczeniu korytarza ze schodami oraz sali zajęć – wykładzina typu tarkiett, 

(kolorystykę należy uzgodnić z zamawiającym). 

W pomieszczeniu WC i 2 łazienkach – terakota /gres antypoślizgowy (kolorystykę należy 

uzgodnić z zamawiającym). 

 

Ogrzewanie: 

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci i innych osób ogrzewanie płaszczowe 

ścienne oraz co najmniej dwa grzejnik centralnego ogrzewania  osłonięte  przed 

bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym, pozostałe pomieszczenia ogrzewanie 

płaszczowe podłogowe.  

 

Ściany:  

Bloczki silikatowe otynkowane – sufit z płyt karton gips perforowanych. Ściany i sufit 

malowane farbą zgodnie z aranżacją wnętrz.  

Ściany pomieszczeń mokrych (WC, łazienka) do wysokości ościeży drzwiowych, tj. do ok. 

2,0m –gres, powyżej – gładź gipsowa pomalowana farbą emulsyjną. Kolorystyka do 

uzgodnienia z zamawiającym. 

Ścianki działowe w toaletach np. w systemie z płyt HPL do wysokości 1,2m. 

 

Drzwi:  

Drzwi wewnętrzne drewniane, drzwi do sal PVC z przeszkleniem. 

Otwory drzwiowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 

0,9 m., a szer. obu skrzydeł min. 1,2m. 

 

Łazienki:  

Spłuczki podtynkowe. 

Nad umywalkami lustro wklejone w powierzchnię płytek, glazury. 

Uchwyty na papier i ręczniki np. producent KATRIN. 

Kinkiety nad lustrem i umywalkami. 

W każdej łazience szafka zamykana na klucz przeznaczona na środki czystości.  

Wysokość i rozmiary przyborów i urządzeń sanitarnych dostosowane do dzieci w żłobku.  

Jeden blat pod umywalkami. 
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Uwaga: 

Projektant może zmienić wskazane materiały, jeśli będzie to korzystne dla obiektu. 

Każdorazowo musi uzyskać zgodę inwestora. Kolorystyka płytek ceramicznych, farby 

emulsyjnej ścian, stolarki okiennej i drzwiowej do uzgodnienia z Zamawiającym wg 

załączonych przykładów aranżacji. 

 

 

2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Teren wokół budynku należy po zakończonej inwestycji doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Szczegółowo zagospodarowanie terenu opisano w pkt. 1.1 oraz przedstawiono na rysunkach.  

 

 

2.4 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 
INWESTYCJI 

 

Miejsce inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana na dz. nr 310/10 obr. Lipusz w miejscowości Lipusz, pow. 

kościerski.  

 

Realizacja robót 

Roboty przygotowawcze, budowlane, montażowe realizowane będą zgodnie z dokumentacją 

projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 

odpowiednie organy administracyjne.  

Prace, polegające na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą być 

zgodne z wytycznymi Zamawiającego . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

podpisanej z Zamawiającym oraz za stosowane metody realizacji robót. 

Prawidłowe wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy. Ewentualne błędy będą usunięte przez 

Wykonawcę na jego koszt, tak aby stan faktyczny realizowanych robót pokrywał się z 

projektowanym. 
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Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest prawomocne pozwolenie na budowę 

dotyczące omawianej inwestycji oraz umowa podpisana pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Przebieg całości robót musi przebiegać w sposób zgodny z prawem oraz być na bieżąco 

dokumentowany zgodnie z przepisami (dziennik budowy). 

 

Odbiór robót 

Zamawiający wymaga aby wszystkie roboty budowlane były wykonane prawidłowo, z 

wykorzystaniem stosowanych obecnie technologii budowlanych. Powinny one być 

prowadzone z zachowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany i wygrodzony.  

Bieżąca kontrola Zamawiającego nad realizacją inwestycji będzie prowadzona przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia placu 

budowy oraz usunięcia ewentualnych robót tymczasowych, które były wymagane do 

realizacji inwestycji. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALN0 – 

UŻYTKOWEGO 

 

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

- Kopia mapy zasadniczej  

 

3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zakresie działki nr 310/10 obr. Lipusz w miejscowości Lipusz oraz że posiada 

dokumenty to potwierdzające. 

 

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, 

poz.1623 z późn. zm); 

2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  z 

2008r. , nr 25, poz. 150 z późn. zm); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  

(Dz. U. z 2004r.nr202, poz.2072 z późn. zm) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r. Nr47, poz. 401); 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263); 

6) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 10.114.760 z póź. 

zm.) 
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7) Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009.178.1380. 

z póź. zm.); 

8) Ustawa z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3; 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 

 

Realizacja omawianej inwestycji wiązać się może także z innymi przepisami prawa i 

normami nie wskazanymi powyżej. Brak faktu wskazania takiej normy lub przepisu prawa nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania tych przepisów i norm.  

 

 

 

        Opracował: 

        inż. Jędrzej Myszka 

 

 

 
 

 
 


